WERK
NIEDERBAYERN/OBERPFALZ

Grundstiick: Gemarkung Straubing - Flurnummer 3360/13

MaBnahme: Neubau einer Studentenwohnanlage im Stutzwinkel in Straubing

Generalplanervertrag

zwischen

im Folgenden GP genannt

und

Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz, Anstalt des 6ffentlichen Rechts,
vertreten durch
Frau Gerlinde Frammelsberger, Geschaftsfiihrung

im Folgenden AG genannt
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§ 1 Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages sind Architekten- und Ingenieurleistungen als Generalplaner-
leistungen gemal dem Leistungskatalog Generalplanerleistungen (Anlage 1 zu diesem Vertrag)
fur das Bauvorhaben:

Neubau einer Studentenwohnanlage im Stutzwinkel in Straubing mit ca. 70 Wohneinheiten
Flurnummer 3360/13 / Gemarkung Straubing

§ 2 Vertragsbestandteile/Vertragsgrundlagen

2.1 Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstu-
fen zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 (LPH 1-3) gemal Architektenvertrag § 6 Nr. 6.1

Die Beauftragung von weiteren Leistungsstufen wird durch den Auftraggeber schriftlich
erteilt.

2.2 Bestandteile dieses Vertrages sind als Ganzes:

- der Leistungskatalog Generalplanerleistungen (Anlage 1 zu diesem Vertrag)
- die Kostenobergrenze von 7.700.000,00 Euro brutto fur die Kostengruppen 200 bis 700
- folgender Terminplan:

Fertigstellung Vorentwurf und Entwurfsplanung: bis Marz 2021

Erstellung Genehmigungsplanung: bis Ende Mai 2021

Beginn Bauausfuhrung: Juli / August 2021
Baufertigstellung: 28.02.2023

Dies gilt nicht fir Leistungen und Umstande, die nicht in seinem Verantwortungsbereich
liegen.

- Das Honorarangebot des Generalplaners vom ..............

§ 3 Leistungen des Generalplaners
3.1 Der Generalplaner ist verpflichtet, die Leistungen nach dem Leistungskatalog Generalplaner-
leistungen so auszuflihren, dass die vereinbarten Teilerfolge und der Gesamt-Werkerfolg erreicht
werden. Dabei hat der Generalplaner insbesondere eine mangelfreie Planung als Grundlage fir

die Bauausfiihrung zu erstellen und fir eine mangelfreie Bauausfiihrung im Rahmen der beauf-
tragten Leistungen Sorge zu tragen.

3.2 Der Generalplaner beauftragt mit der Erflllung der ihm tbertragenen Leistungen folgende
Fachplaner, Fachingenieure, Berater und Gutachter als Nachunternehmer:
3.2.1 TGA-HLS HOAI § 53 - 56 / Anlagengruppen 1, 2, 3 und 8:

3.2.2 TGA-ELT HOAI § 53 - 56 / Anlagengruppen 4, 5 und 6:
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3.2.3 Tragwerksplanung nach HOAI § 49 - 52 einschl. LPH 8 Ingenieurtechnische Kontrolle
der Ausfuihrung als Besondere Leistung:

3.2.4 Freianlagenplanung nach HOAI / § 38 - 40:
3.2.5 Thermische Bauphysik:
3.2.6 Sicherheits- und Gesundheitskoordination

3.2.7 Brandschutzkonzept:

3.3 Der Generalplaner verpflichtet sich mit allen Nachunternehmern einen Vertrag zu schlie3en,
Der Auftraggeber empfiehlt hierzu die Mustervertrage mit Anlagen nach den Vorgaben des Verga-
behandbuchs Bayern fur Architekten- bzw. Ingenieurvertrage in der aktuellen Fassung zu verwen-
den.

Bei der Vergabe der Fachplaner ist zu beachten, dass das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschran-
kungen (GWB) § 97 nicht verletzt wird.

Die Leistungen der Leistungsbilder Objektplanung Gebaude und raumbildende Ausbauten
einschlieflich aller Besonderen Leistungen gemal gesondertem Architektenvertrag Gebaude und
Innenrdume und alle spezifischen planungsibergreifenden Generalplanerleistungen (Steuerungs-
und Koordinierungstatigkeiten) hat der AN selbst bzw. durch eigenes Personal zu erbringen. Die
Einschaltung eines Subplaners oder Nachunternehmers flir diese Leistungen oder Teilleistungen
bedarf der vorherigen Zustimmung des AG, die nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes verwei-
gert werden darf.

3.4 Der Generalplaner ist zur rechtsgeschéaftlichen Vertretung des AG nicht berechtigt.
3.5 Der Generalplaner benennt als Mitarbeiter im Projekt:

3.5.1 Projektleitung:

3.5.2 Stellvertretende Projektleitung:
3.5.3 Support:

3.5.4 Planung, Ausschreibung, Vergabe:
3.5.5 Unterstitzung und Bauausfuhrung:

Die Projektleitung ist gegentuiber dem AG verpflichtet und gegentber den anderen Bau- und Pro-
jektbeteiligten berechtigt, die Rechte des AG zu wahren und die Interessen des AG wahrzuneh-
men, insbesondere im Rahmen der dem Generalplaner Gbertragenen Leistungen zur Herbeiflih-
rung des geschuldeten Werkerfolgs alle Handlungen vorzunehmen und alle Ma3nahmen zu ergrei-
fen, die fur eine vertragsgemale, fachlich und technisch einwandfreie, termingerechte und st6-
rungsfreie Bauausflihrung und Vertragserflllung durch die Baubeteiligten erforderlich sind. Dies
schliet auch die Erteilung von erforderlichen oder gebotenen Weisungen sowie entsprechenden
Anordnungen unter Beteiligung des AG ein. Das Recht des AG eigene technische Weisungen an
die Baubeteiligten zu erteilen, bleibt davon unberthrt; der AG wird sich aber insoweit zuvor ggf.
schriftlich mit dem Generalplaner soweit wie moéglich abstimmen. In jedem Fall wird er den Gene-
ralplaner unverziglich informieren. Weitergehende Weisungs- und Anordnungsrechte, insbesonde-
re solche mit wirtschaftlichen bzw. finanziellen Auswirkungen fur den AG, sind davon nicht umfasst
und bleiben dem AG vorbehalten. Finanzielle Verpflichtungen flr den AG darf der Generalplaner
jedoch ausnahmsweise dann eingehen, wenn Gefahr in Verzug und das Einverstandnis des AG
nicht rechtzeitig zu erlangen ist.

3.6 Die vom Generalplaner zu erstellenden Unterlagen sind dem AG in zweifacher Ausfertigung in

Papierform und gesondert auf Datentrager zu tUbergeben. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen
werden mit dem Auftraggeber abgestimmt.
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3.7 Der Generalplaner darf innerhalb eines beauftragten Leistungsbildes Leistungen einer nachfol-
genden Leistungsphase grundsatzlich erst nach Fertigstellung samtlicher Leistungen und Tatigkei-
ten der vorhergehenden Leistungsphase beginnen. Die Fertigstellung der einzelnen Leistungen
einer Leistungsphase und die Fertigstellung jeder Leistungsphase ist dem AG anzuzeigen; die
jeweiligen Leistungsergebnisse und das Ergebnis jeder Leistungsphase sind mit dem AG zu eror-
tern. Dies beinhaltet keine (Teil-)Abnahme der Leistungen des Generalplaners. Kommt der AG
seiner Mitwirkungspflicht nicht unverziglich nach, gehen dadurch verursachte Verzdégerungen des
Planungs- und Bauablaufs zu seinen Lasten.

3.8 Der Generalplaner ist verpflichtet, den AG Uber alle wesentlichen Angelegenheiten und Um-
stande zu unterrichten, die bei der Erflllung seiner Leistungen bekannt werden. Der Generalplaner
hat Uber seine Leistungen und die ihm bei der Vertragserfullung bekannt gewordenen vertraulichen
Vorgange Dritten gegeniber Stillschweigen zu bewahren.

§ 4 Leistungen des AG / Zusammenarbeit mit dem Generalplaner

4.1 Der AG hat dem Generalplaner Bestands- und Lageplane und alle sonstigen Unterlagen tber
das Baugrundstiick sowie Baugrundgutachten, Bodengutachten und Vermessungsunterlagen
unverzlglich — moglichst in Datenformat (.pdf) — vorzulegen.

4.2 Dem AG obliegt das Betreiben aller erforderlichen férmlichen und behdrdlichen Verfahren
(Genehmigungen, Zustimmungen, Anzeigen, etc.)

4.3 Der AG hat Plane und sonstige Unterlagen unverziglich, spatestens jedoch innerhalb von

10 Arbeitstagen (ohne Samstage) nach deren Ubergabe freizugeben und innerhalb dieser Frist
erforderliche Bemusterungsentscheidungen zu treffen. Erfolgt keine Entscheidung innerhalb dieser
Frist, gilt der Plan als genehmigt bzw. das Muster/Material als gebilligt. Berechtigte Einwande
gegen Plane, Muster/Materialien hat der AG dem Generalplaner innerhalb der genannten Frist
schriftlich mitzuteilen.

4.4 Der AG ist verpflichtet, den Generalplaner bei der Herbeifiihrung aller zum Planungs- und Bau-
fortschritt notwendigen Entscheidungen zu unterstitzen. Er hat alle ihm obliegenden Mitwirkungs-
pflichten und Handlungen zu erflllen, die dem Planungs- und Baufortschritt dienlich sind oder die
der Generalplaner zur Erflllung seiner Vertragspflichten verlangt.

4.5 Der AG benennt folgende vertretungsberechtigte Personen, die alle mit der Vertrags- und
Projektabwicklung zusammenhangende Entscheidungen des AG treffen oder herbeifihren und die
entsprechenden rechtsgeschéaftlichen Erklarungen empfangen und abgeben dirfen:

- Frau Frammelsberger, Geschaftsfiihrung Vertragsgestaltung, Bau- und Férderantrag

- Herrn Albrecht, Stabstelle Bauwesen/Technik ~ Fragen der Planungs- und Bauausflihrung,
Nachtragsbeauftragung, Kostenkontrolle

- Frau Maurer, Stabstelle Bauwesen/Technik Fragen der Planungs- und Bauausfihrung
Nachtragsbeauftragung, Kostenkontrolle

4.6 Der AG ist nicht berechtigt, Weisungen an die vom Generalplaner gemal Ziffer 3.2 beauftrag-
ten Nachunternehmer zu erteilen.

§ 5 Honorar des Generalplaners
5.1 Grundlage der Honorarvereinbarung

Grundlage der Honorarvereinbarung sind die Vertragsentwirfe mit den beauftragten Nachunter-
nehmernvom .................. mit den folgenden wesentlichen Festlegungen:
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Honorarzone Honorarsatz Nebenk.

- Fachplanung Techn. Ausristung HLS gem. HOAI § 53 - 56:
Anlagengruppe1 L e
Anlagengruppe 2 L e
Anlagengruppe 3 L e
Anlagengruppe 8 L L

- Fachplanung Techn. Ausrtstung ELT gem. HOAI § 53 - 56:
Anlagengruppe 4 L e
Anlagengruppe 5 L e
Anlagengruppe 6 L e

- Fachplanung Tragwerksplanung gem. HOAI §49-52 ....... ... ...
LPH 8 Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausflihrung
als Besondere Leistung: €

- Fachplanung Freianlagen gem. HOAI § 38-40  ....... ... ...

Pauschalangebote:

- Erstellung des Brandschutzkonzeptes LPH 1-4 (ohne Prifung): .............. €

LPH 5-9 (ohne Prifung):  ............. €
- Thermische Bauphysik €
- Sicherheits- und Gesundheitskoordinaton ... €

5.2 Honorarvereinbarung fur Generalplanerleistungen bei Einhaltung der Kostenobergrenze

Die Kostenobergrenze des Bauprojekts wird auf 7.700.000,00 Euro brutto fur die Kostengruppen
200 bis 700 festgesetzt.

Nach Auftragsvergabe erstellt der AN eine Planung sowie eine Kostenschatzung.

Auf Grundlage der dann erstellten Kostenschatzung berechnet der Generalplaner ein anrechenba-
res Honorar fir die Generalplanerleistung auf der Grundlage der Honorare fir TGA-HLS, TGA-
ELT, Tragwerksplanung und Pauschalangebote fir Brandschutzkonzept, thermische Bauphysik,
Sicherheits- und Gesundheitskoordination.

Das Honorar des Generalplaners setzt sich folgendermalRen zusammen:

a) Honorare fir die Fachplaner als Nachunternehmer fiir die in 5.1. genannten
Fachplanungen Freianlagen, TGA-HLS, TGA-ELT, Tragwerksplanung
sowie Pauschalangebote flr Brandschutzkonzept, thermische Bauphysik,
Sicherheits- und Gesundheitskoordination,
Honorarzonen, Honorarsatz, Nebenkosten und Pauschalangebote gemaf Punkt 5.1
und als Netto-Summen.

b) Zuzliglich Nebenkosten des Generalplaners in Hohe von .... % auf die Netto-
Gesamtsumme der Honorare aus Punkt a) (= Nebenkosten der Fachplaner)

c) Zuzuglich ..... % auf die Netto-Gesamtsumme der Honorare aus a) fiir die
Koordinierungsleistung des Generalplaners zur Koordination der Fachplaner

d) Zuzlglich 19% MwSt. auf das errechnete Honorar
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§ 6 Zahlungen/Abrechnungen

Auf Anforderung und gegen Rechnungsstellung des Generalplaners hat der AG Abschlagszah-
lungen flr erbrachte (Teil-)Leistungen aus den beauftragten Leistungsbildern und Leistungen
einschlieBlich Nebenkostenpauschale und ggf. fur zusatzliche Leistungen, die vorab mit dem AG
vereinbart worden sind, zuzlglich Umsatzsteuer zu leisten.

Zusatzlich angefallene Nebenkosten sind auf Nachweis zu erstatten.
Teilrechnungen sind mit einem Zahlungsziel von 21 Tagen, Schlussrechnungen mit einem Zah-

lungsziel von 30 Tagen beim AG einzureichen.
§ 7 Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten wer-
den kénnen:

Fertigstellung Vorentwurf und Entwurfsplanung: bis Marz 2021
Erstellung Genehmigungsplanung: bis Ende Mai 2021
Beginn Bauausfiihrung: Juli / August 2021
Baufertigstellung: 28.02.2023

Dies gilt nicht fir Leistungen und Umstande, die nicht in seinem Verantwortungsbereich liegen.

Der Rahmenterminplan ist vom Generalplaner in Abstimmung mit dem AG zu erstellen. Er ist
moglichst einvernehmlich als Detailterminplan fortzuschreiben und nach den Projekterfordernissen
und den tatsachlichen Gegebenheiten anzupassen und zu aktualisieren. Unabhangig davon hat
der Generalplaner dem AG von drohenden oder eintretenden Leistungsverzégerungen in seinem
Leistungsbereich oder — soweit bekannt oder flr ihn ersichtlich — auch im Leistungsbereich
anderer Projektbeteiligter unverziglich zu benachrichtigen und soweit dies méglich ist — dem AG
Vorschlage flr die Beseitigung oder Aufholung der Verzégerung zu unterbreiten.

Der Generalplaner ist verpflichtet, die Erfullung der vom AG geschuldeten Beitrage, Vorgaben und
Entscheidungen (Mitwirkungspflichten und Mitwirkungshandlungen) und Leistungen rechtzeitig
anzufordern und ggf. auch anzumahnen.

§ 8 Sonderfachleute

Der Generalplaner berat den AG Uber die Notwendigkeit des Einsatzes von weiteren Sonderfach-
leuten (Gutachter, Berater, Ingenieure, etc.), deren Leistungen nicht bereits zum Leistungsumfang
des Generalplaner gehdren. Die Entscheidung dartber, in welchem Umfang und zu welchem
Honorar weitere Sonderfachleute eingeschaltet werden, liegt allein beim AG. Auftrage an weitere
Sonderfachleute erteilt der AG in Abstimmung mit dem Generalplaner in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung. Der Generalplaner hat mit diesen Sonderfachplanern zusammenzuarbeiten und
deren Leistungen - soweit erforderlich — in seine Leistungen zu integrieren und zu koordinieren.
Diese Leistungen sind mit der vereinbarten Nebenkostenpauschale abgegolten.
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§ 9 Anderungs- und Zusatzleistungen

9.1 Der AG ist berechtigt, Anderungen des beauftragten Leistungsumfangs oder Leistungsinhalts
der Leistungs- und Vertragsziele, des Leistungsablaufs oder sonstige Anderungen anzuordnen.
Der Generalplaner ist verpflichtet Leistungsanderungen auszufihren.

Vergitungspflichtige Anderungs- oder Zusatzleistungen liegen vor, wenn die Rahmenbedingungen
der Planung geandert werden missen oder wenn der Generalplaner verpflichtet ist, bereits
erbrachte und im Wesentlichen abgeschlossene Leistungen zu wiederholen, zu erganzen, oder zu
andern. Zusatzleistungen sind Leistungen, die bei Vertragsabschluss nicht vorgesehen waren.
Der Generalplaner hat dem AG vor der Ausflihrung solcher Leistungen ein entsprechendes Nach-
tragsangebot vorzulegen oder einen zusatzlichen Honoraranspruch anzukiindigen.

Die Vertragsparteien sollen mdglichst vor der Ausfihrung solcher Leistungen eine Honorarverein-
barung abschlieien. Kommt eine solche Vereinbarung nicht zustande, ist der Generalplaner zur
Leistungserbringung erst dann verpflichtet, wenn der AG die Ausfiihrung der Leistungen nochmals
anordnet. Der Generalplaner kann dann auch noch nach angeordneter Durchfihrung dieser
Leistungen durch den AG ein Honorar verlangen.

Alle Vereinbarungen bedirfen der Schriftform.

9.2 Sollten sich die Vertragsparteien auch nachtraglich nicht auf ein Zusatzhonorar einigen, steht
dem Generalplaner das Recht zu, den Honoraranspruch nach billigem Ermessen unter Beachtung
der vereinbarten Stundensatze des Architektenvertrages uber die Objektplanung zu bestimmen.

9.3 Vor Durchfiihrung von Anderungs- oder Zusatzleistungen ist der fortgeschriebene Rahmen-
terminplan fir die Planung bzw. der entsprechende Detailterminplan anzupassen.

§ 10 Haftung/Haftpflichtversicherung

10.1 Mangelhaftungs- und Schadenersatzanspriiche des AG verjahren nach Ablauf von 5 Jahren
nach (Teil-) Abnahme der jeweiligen Leistungen des Generalplaner, die nach Abschluss dieser
Leistungen vom AG durchzufiihren sind.

10.2 Wird der Generalplaner wegen eines Schadens oder eines Mangels am Bauwerk auf Scha-
denersatz in Anspruch genommen, kann er verlangen, dass ihm die Beseitigung des Schadens
oder Mangels Ubertragen wird.

10.3 Der Generalplaner hat dem AG den Abschluss einer Berufshaftpflichtversicherung nachzu-
weisen, die auch die Haftungsrisiken der von ihm beauftragten Subplaner (Fachplaner und
Fachingenieure) sowie die ihm Ubertragenen Besonderen Generalplanerleistungen umfassen.
Die Deckungssummen aus dieser Versicherung missen mindestens betragen:

a) Fur Personenschaden 2,0 Mio Euro
b) Fir Sachschaden 2,0 Mio Euro

10.4 Fur Vorsatz und grobe Fahrlassigkeit haftet der Generalplaner unbeschrankt. Bei einfacher
Fahrlassigkeit beschrankt sich die Haftung des Generalplaner dem Grunde und der Héhe nach auf
den Schadensumfang, der durch den Abschluss der vorgenannten Berufshaftpflichtversicherung
gedeckt ist. Hiervon ausgeschlossen sind Personenschaden, fir die die Haftung nicht beschrankt
wird.
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§ 11 Abnahme der Generalplanerleistungen/Teilabnahme

11.1 Die Vertragsparteien vereinbaren flr die beauftragten und unmittelbar bauwerksbezogenen
Generalplanerleistungen eine férmliche Abnahme, die nach Abschluss aller beauftragten Leistun-
gen auf Verlangen des Generalplaner durchzuflihren und vom AG zu erklaren ist. Fir die spezifi-
schen und nicht unmittelbar bauwerksbezogenen Generalplanerleistungen tritt die Vollendung an
die Stelle der Abnahme. Diese Leistungen gelten spatestens mit der formlichen Abnahme der in
Satz 1 genannten bauwerksbezogenen Leistungen als abgenommen.

11.2 Kommt der AG einem Abnahmeverlangen des Generalplaners nicht innerhalb von vier
Wochen nach, gelten die Leistungen des Generalplaners als mit Ablauf dieser Frist abgenommen,
sofern sie zu diesem Zeitpunkt nachweisbar im Wesentlichen vollendet und abnahmereif sind. Das
Auftreten spaterer Mangel lasst die insoweit erfolgte fingierte Abnahme unberihrt.

11.3 Auf Verlangen des Generalplaners sind die bis zur Abnahme des letzten Ausfiihrungsgewerks
erbrachten Leistungen aus der Leistungsphase 1 bis 8 der beauftragten Leistungsbilder gesondert
im Wege einer rechtsgeschéaftlichen Teilabnahme abzunehmen. Die Abnahme des letzten Ausfih-
rungsgewerks und damit des Bauwerks 16st flr sich gesehen noch keine Teilabnahme des Werks
des Generalplaners aus. Fir alle nach der Abnahme des Bauwerks bzw. des letzten Ausfliihrungs-
gewerks anfallenden Generalplanerleistungen aus der Leistungsphase 8 kann der Generalplaner
eine weitere gesonderte Teilabnahme verlangen, unabhangig davon, ob ihm Leistungen aus der
Leistungsphase 9 Ubertragen worden sind.

11.4 Soweit sich der AG bei der Abnahme oder Teilabnahme Mangelrechte vorbehalten will, hat er
den entsprechenden Vorbehalt bei der Abnahmeerklarung in dem Abnahmeprotokoll zu erklaren.

§ 12 Kiindigung/Riicktritt

12.1 Eine vorzeitige einseitige Beendigung des Vertrages ist nur durch Kindigung zulassig. Die
Kindigung bedarf der Schriftform. Ein Rucktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemaf erbrachter
Leistungen ist ausgeschlossen.

12.2 Eine Kiindigung aus wichtigem Grund ist unverzlglich, spatestens jedoch binnen zwei Wo-
chen nach Kenntniserlangung des zur Kiindigung berechtigten Ereignisses oder Grundes auszu-
sprechen und der anderen Vertragspartei detailliert zu begrtinden. Die firstgerechte Erklarung der
Kindigung und die Begriindung der Kiindigung sind Wirksamkeitsvoraussetzungen.

12.3 Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine der Vertragsparteien eine ver-
tragliche Verpflichtung trotz Abmahnung und/oder Fristsetzung mit Kiindigungsandrohung nicht
erflllt hat. Bei einer Klindigung aus wichtigem Grund ohne vorherige Androhung derselben kann
der Vertragspartner der kiindigenden Vertragspartei die Kiindigung heilen, sofern er das bean-
standete Verhalten oder die die Kiindigung auslésende Pflichtverletzung unverzuglich beendet
bzw. beseitigt oder die beanstandeten Umstande unverziglich behebt.

12.4 Kindigt der Generalplaner wirksam aus einem wichtigem Grund, den der AG zu vertreten hat
und konnte die Kindigung nicht vom AG geheilt werden, oder kiindigt der AG ohne wichtigen
Grund, erhalt der Generalplaner fir die ihm bis dahin tbertragenen Leistungen aus den Leistungs-
bildern der HOAI und aus den Beratungsleistungen das volle zustehende Honorar unter Abzug
ersparter Aufwendungen und unter Anrechnung eines anderweitigen Erwerbs, den er nachzuwei-
sen hat.

12.5 Erfolgt die Kiindigung aus einem Grund, den der Generalplaner zu vertreten hat, steht ihm ein
Honorar nur fir die bis zur Kiindigung erbrachten nachgewiesenen und verwertbaren Leistungen
Zu.
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§ 13 Urheber- und Verwertungsrechte

13.1 Der AG hat das Recht, die Planung flr die Realisierung der dem Vertrag zu Grunde liegenden
Baumalinahme zu nutzen. Der AG ist im Falle einer vorzeitigen Vertragsbeendigung berechtigt,
das Bauwerk auch ohne weitere Mitwirkung des Generalplaner zu erstellen.

13.2 Der AG ist verpflichtet dem Generalplaner auch nach Beendigung des Vertrages nach vorhe-
riger schriftlicher Ankindigung den Zutritt zu dem Gebaude bzw. der Anlage zu gestatten.

13.3 Der AG ist zur Veroffentlichung des vom Generalplaner geplanten Bauwerks nur unter Na-
mensangabe des Generalplaners berechtigt.

13.4 Die vom Generalplaner an den AG herauszugebenden Datentrager kénnen ohne gesonderte
Lizenzgeblihr vom AG fiir die vom Vertrag umfasste BaumalRnahme genutzt werden.

§ 14 Herausgabe von Unterlagen/Aufbewahrungspflichten

14.1 Nach Beendigung der Leistungen des Generalplaner hat er dem AG samtliche Bauvorlagen in
Papierform in zweifacher Ausfertigung auszuhandigen und zusatzlich auf Datentrager als PDF und
DWG. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden mit dem Auftraggeber abgestimmt.

14.2 Der Generalplaner hat die Unterlagen bis zu 5 Jahre nach Abnahme aufzubewahren.

§ 15 Schlussbestimmungen

15.1 Streitfalle Uber zusatzliche Vergltungspflichten oder tiber den Umfang der Leistungspflichten
des AN berechtigen den Generalplaner nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zurlickbehal-
tung von Leistungen und Unterlagen.

15.2 Anderungen, Erganzungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bediirfen der Schriftform.
15.3 Gerichtsstand ist Regensburg. Erflllungsort fir die Leistungen des AN ist Regensburg.

15.4 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird
dadurch die Giiltigkeit der tibrigen Bestimmungen nicht bertihrt, wenn davon auszugehen ist, dass
diese Regelungen auch ohne den unwirksamen Teil getroffen worden waren. Anstelle der unwirk-
samen Bestimmung tritt eine solche Regelung, die in gesetzlich zulassiger Weise den wirtschaftli-
chen Zweck der ungultigen Bestimmung unter Berlicksichtigung des Gesetzes am nachsten
kommt. Entsprechendes gilt, wenn sich bei Durchflihrung des Vertrages eine erganzungsbedurfti-
ge Lucke ergeben sollte.

15.5. Es wird ein Sicherheitseinbehalt von 10 v.H. von den Abschlagszahlungen vereinbart, der bei
der Schlussrechnung ausbezahlt wird, wenn sdmtliche Planungs- und Koordinationsleistungen
vollstandig und mangelfrei erflllt wurden.

Ort, Datum Ort, Datum

Fir den Auftraggeber Fur den Auftragnehmer
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