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Anlage Nr.

Zusammenstellung der anrechenbaren Kosten für die Honorarermittlung
zum Ingenieurvertrag – Tragwerksplanung – (nach § 50 Abs. 1 HOAI)

Baumaßnahme:

anrechenbar nach
§ 4 Abs. 2 und 3 HOAI

Kostenvereinbarung vom:

Kostenschätzung vom:

Kostenberechnung vom:

anrechenbar nach
§ 50 Abs. 5 HOAI

(vertraglich vereinbarter
Anteil)

+

+

300

400

%

Anrechenbare Kosten:
Summe 1

Summe 2

Summe 3

Anrechenbare Kosten brutto:

abzüglich Mehrwertsteuer:

Anrechenbare Kosten EUR netto:

Summe 1:

Kosten-
gruppe Bezeichnung Kosten

anrechenbar nach
§ 50 Abs. 1 HOAI

%

Installationen

Baukonstruktionen x 55 %

x 10 %

%

%

%

%

Kosten nach § 4 Abs. 3 HOAI ²)

x

x

x

Summe 2:

x

x

x

%x

Summe 3:
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Ortsübliche Preise, wenn der Auftraggeber
1. selbst Lieferungen oder Leistungen übernimmt,
2. von bauausführenden Unternehmen oder von Lieferanten sonst nicht übliche Vergünstigungen erhält,
3. Lieferungen oder Leistungen in Gegenrechnung ausführt oder
4. vorhandene oder vorbeschaffte Baustoffe oder Bauteile einbauen lässt.

Anrechenbare Kosten für mitzuverarbeitende Bausubstanz i. S. § 2 Abs. 7 HOAI.

Kosten nach § 4 Abs. 2 HOAI ¹)

¹)

Maßgebliche Kostenermittlung:
(nach DIN 276-1:2008-12)

4

Neubau Melanchthonheim in Regensburg

Nov. 2020

23700000 13.035.000,00

7300000 730.000,00

13.765.000,00

0,00

0,00

13.765.000,00

0,00

0,00

13.765.000,00

19 2.197.773,11

11.567.226,89


