VII.10

Auftragsnummer: 745

WERK
NIEDERBAYERN /OBERPFALZ

Grundstiuck: Gemarkung Straubing / Flurnummer 3360/13
MaBRnahme: Neubau Studentenwohnanlage im Stutzwinkel in Straubing
Architektenvertrag

Gebaude und/oder Innenrdaume

Zwischen Studentenwerk Niederbayern/Oberpfalz

Anstalt des 6ffentlichen Rechts

diese/r vertreten durch Frau Gerlinde Frammelsberger, Geschéftsfliihrung

nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem/den

vertreten durch

nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fir die BaumaRnahme: Neubau einer Studentenwohnanlage im Stutzwinkel in
Straubing

folgender Vertrag geschlossen:
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§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fur
[ ] Geb&ude [ ] Innenrdume [X] Gebaude und Innenrdume

gemal § 34 HOAI, mit denen

X in der Liegenschaft Stutzwinkel in Straubing

X] auf dem Grundstiick Flurnummer 3360/13 / Gemarkung Straubing

X] eine bauliche Anlage (Gebaude)
[ 1 eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Geb&uden (s. Anlage zu § 1 Nummer 1.1)

(] mit einer Nutzflache (NF) nach DIN 277 von m?
[ 1 mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von m?
[] mit einer Geschossflache von m?2

X] mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von ca. 70 Wohnheimplatzen

X neu hergestellt, [ ] umgebaut, [ ] erweitert, [ ] modernisiert, [ ] instand gesetzt oder
instand gehalten werden soll.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

- VL1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)
- Zuséatzliche Vertragsbestimmungen / Anlage zu § 6 / Leistungsumfang Gebaude
- Niederschrift und Erklarung Uber die Verpflichtung VI.11

Der Auftragnehmer hat uber § 1 AVB hinaus folgende technische und sonstige Vorschriften,
Regelwerke und Erlasse zu beachten:
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4.2

X Umweltrichtlinien Offentliches Auftragswesen der Bayer. Staatsregierung

X Leitfaden Nachhaltiges Bauen

X Richtlinien fir die Férderung von Wohnraum fiir Studierende, Bekanntmachung des
Bayer. Staatsministeriums des Innern, fur Bau und Verkehr in der Fassung vom 04.12.2015

Soweit der Auftragnehmer im Rahmen seiner Leistungserbringung Widerspriiche aus den Vor-
gaben des Auftraggebers erkennt, hat er auf diese hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

X alle in 3.1 genannten Unterlagen

Fir die weitere Bearbeitung (§ 6 Nrn. 6.2 ff) sind zugrunde zu legen:

Die vom Auftraggeber gebilligte und baufachlich genehmigte Entwurfs- und Genehmigungspla-
nung sowie die Kostenberechnung

Die Baumaflinahme unterliegt

[ ] dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO.
XI dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO.

[ 1 dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO.

[ 1 dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO.

§3

Unterlagen zum Vertrag

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen in 1- facher Ausferti-
gung ubergeben:

Xl Auszug aus dem Liegenschaftskataster Flurstiick 3360/13
[] die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes mit Stand vom 1985 / 1986
[] in Papierform, [] digital, [] gemaR beigefiigter Planliste

§4

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Allgemeine und spezifische Leistungspflichten

Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische Leis-

tungspflichten:

- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 5) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten
und zu erfillen.

- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 6) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach
Nummer 4.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung,
dass der Auftraggeber sie gemal Nummer 4.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstu-
fen zu beschranken.
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4.21

4.2.2

4.2.3

5.1

5.2

5.3

5.3.1

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss
mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 (LPH 1-3) gemaR § 6 Nr. 6.1

Die Beauftragung von weiteren Leistungsstufen wird durch den Auftraggeber schriftlich
erteilt.

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausfihrung der Baumal-
nahme weitere Leistungen nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5 — einzeln oder im Ganzen — abzuru-
fen. Der Abruf erfolgt schriftlich unter gleichzeitiger Vereinbarung der Termine und Fristen fur
diese Leistungen.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit des Anschluss-
abrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung Uber den Abruf der weiteren Leistungsstufen wird
der Auftraggeber beriicksichtigen, dass diese in der Regel unter anderem die Einhaltung der
Kostenobergrenze gemal § 5 Nr. 5.3.1 voraussetzt.

Fir die weiteren Leistungen werden die Termine bzw. Fristen jeweils schriftlich bei Abruf ver-
einbart.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragneh-
mer ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auf-
traggeber sie ihm Ubertragt; § 14 Nr. 14.1 AVB bleibt unberthrt. Aus der stufenweisen Beauf-
tragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§5

Allgemeine Leistungspflichten

Projektziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage der §§ 2 und 3 seine Leistungen in al-
len Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die Baumalinahme (§ 1 Nr.
1.1) gemal den nachfolgenden Vorgaben nach § 5 Nrn. 5.2 bis 5.4 (Projektziele) mangelfrei
hergestellt werden kann.

Quantitaten/Qualitaten

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die im genehmigten Bauantrag vorgegebenen Quantitats-
und Qualitatsziele umzusetzen. Diese hat der Auftragnehmer fir die Grundflachen und Bauteile
nach Kostenkennwerten (EUR/Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit
dem Auftraggeber zu prazisieren. Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NF, BGF,
GF, NE) sind vom Auftragnehmer als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuwei-
sen.

Die Vorgaben dieser genehmigten Haushaltsunterlagen sind verbindlich; Abweichungen be-
dirfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers (Art. 24 und 54 BayHO).

Kosten

Die Baukosten fir die BaumalRnahme dirfen den Betrag von 7.700.000,00 € brutto nicht Gber-
schreiten.

Die genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 700 nach DIN 276-1: 2008-12
(jeweils einschlieRlich Umsatzsteuer).

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass diese Kostenobergrenze ein-
gehalten wird, soweit diese Leistungen und Umstande in seinem Verantwortungsbereich lie-
gen.
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5.3.2

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

Unabhangig von der Beachtung der Projektziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten maéglichst gering zu
halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch
absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) auf-
gezehrt werden.

Alle Kostenermittlungen sind auf der Grundlage der DIN 276-1: 2008-12 zu erstellen.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN
276: 2008-12 und ab der Ausfuihrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten / vergabe-
orientierte Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben.

Termine

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kénnen:

Fertigstellung Vorentwurf und Entwurfsplanung: bis Marz 2021
Erstellung Genehmigungsplanung: bis Ende Mai 2021
Beginn Bauausfiihrung: Juli / August 2021
Baufertigstellung: 28.02.2023

Dies gilt nicht fur Leistungen und Umstande, die nicht in seinem Verantwortungsbereich
liegen.

Auf der Grundlage der Termine gemaR § 5.4.1 erarbeitet

X der Auftragnehmer

in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverzuglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und
Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftragge-
ber wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberprifen und,
soweit sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung
mitwirken.

Erreichen der Projektziele

Der Auftragnehmer hat Anordnungen des Auftraggebers unverziiglich daraufhin zu tberprifen,
ob sie die vertraglich vereinbarten Projektziele gefahrden. Hat der Auftragnehmer insoweit Be-
denken, ist er verpflichtet, sie anzuzeigen und schriftlich zu begriinden.

Wird erkennbar, dass die Projektziele mit der bisherigen Planung, nach dem Ergebnis der Aus-
schreibung von Leistungen oder dem bisher vorgesehenen Bauablauf nicht erreicht werden
kdnnen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich schriftlich zu unterrichten und
die aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projekt-
ziele darzulegen, so dass diese Ziele und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch ein-
gehalten werden kénnen.

Erkennt der Auftraggeber die Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leis-
tungsstufe fiir die weitere Bearbeitung an, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfiih-
renden Arbeiten auf die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen
Anforderungen aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber
befreit den Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fir die Einhaltung der Kos-
tenobergrenze, vertragsgerechte Qualitat seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie re-
alisierenden Bauleistungen.
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5.6

5.6.1

5.6.2

5.7

5.71

5.7.2

5.8

5.8.1

5.8.2

5.9

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, wahrend der Ausfiihrung wéchentliche projektbezogene Be-
sprechungen abzuhalten und an Verhandlungen mit Behdérden mitzuwirken.

Diese Termine sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Uber-
sendung von Unterlagen zu unterstiitzen. Der Auftragnehmer fertigt Giber die Besprechungen
und Verhandlungen unverziiglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber zur Geneh-
migung vor.

Der Auftragnehmer fertigt Uber die von ihm gefiihrten Planungs- und Baubesprechungen Nie-
derschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsanderungen

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Projektziele zu andern. Sofern hierdurch geanderte oder
zusatzliche Leistungen erforderlich werden, gilt § 5 Nr. 5.7.2.

Der Auftraggeber ist zudem berechtigt, die Ausfiihrung geanderter oder zusatzlicher Planungs-
leistungen zu verlangen, soweit diese der Umsetzung des Bauvorhabens nach § 1 Nr. 1.1
dienlich sind, es sei denn, das Unternehmen des Auftragnehmers ist auf derartige Leistungen
nicht eingerichtet. FUr einen etwaigen Honoraranspruch des Auftragnehmers gilt § 10 Nr.
10.10.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen
unverziglich zu sichten und ihn schriftlich zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvoll-
standig oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausflihrung
mit den Projektzielen nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Zeichnungen und Beschreibungen einschlief3lich der
Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind nach den Regelungen des § 14 in digitaler
Form auf Datentrager zu erstellen.

Sie sind zuséatzlich 2 -fach in kopierfahiger Ausfuihrung zu Gbergeben

Abweichend hiervon sind folgende Unterlagen
5 -fach in kopierfahiger Ausfihrung zu Ubergeben:
- Bauvorlageplane mit Bauantragsunterlagen, Berechnungen etc.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen
Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-gemaf
zu falten und in beschrifteten Ordnern nach Vorgabe des AG vorzulegen.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die Fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so
zu koordinieren und ihre Beitrédge rechtzeitig und ordnungsgeman zu integrieren, dass die ver-
einbarten Projektziele eingehalten werden.
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6.1

§6

Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage VI11.10.2
zu § 6 enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 - Bauunterlage '
Die Leistungsstufe 1 umfasst:

alle in der HOAI § 34 fir die Leistungsphasen 1,2,3 und 4 genannten Leistungen (Grundla-
genermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung).

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Unterlagen vorzulegen:

- Ubersichtsplan

- Katasterkarte mit Eintragungen

- Lagepléane

- Bauplane /Entwurfsplane

- Erlauterungsbericht

- Kostenberechnung nach Kostengruppen bis zur 3. Ebene der Kostengliederung
nach DIN 276

- Flachenberechnung und Rauminhalte nach DIN 277

- Wohnflachenberechnung nach WoFIV

Dem Auftraggeber obliegt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens die Federfiihrung fur
das

- Fdhren von Verhandlungen mit den Genehmigungsbehoérden Uber die Genehmigungs-
fahigkeit
- Einreichen der Vorlagen einschlieRlich der noch notwendigen Verhandlungen mit Behérden

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Grundlagenermittlung folgende Leistungen:

- Formulieren der Entscheidungshilfen fiir die Auswahl anderer an der Planung fachlich Betei-
ligter

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

- sdmtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 1 gekennzeichneten/aufgeflhrten Leistun-
gen erbracht sind,

- die endguiltige Lésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die verein-
barten Projektziele nachweislich eingehalten werden kdnnen,

- auf ihrer Grundlage die Ausfiihrung geplant werden kann und

- der Auftragnehmer die fiir die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen er-
forderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig tGibergeben hat

" Nichtzutreffendes I6schen
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6.2

6.2.1

6.2.2

6.3

6.3.1

6.3.2

6.3.3

Leistungsstufe 2 - Ausfiihrungsplanung

Die Leistungsstufe 2 umfasst alle Leistungen, die zur Erstellung der Ausflihnrungsplanung er-
forderlich sind, soweit sie nicht bereits nach § 6.1.1 beauftragt waren.

Hierzu gehoren die in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufge-
fihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Ausfiihrungsunterlagen vorzulegen:

Alle Grundrisse und Schnitte M=1:50
Ausschnittplane wesentlicher Einzelraume M=1:20
Detailplane, Bauteilanschllisse, Sonderdetails, verschiedene Malstabe
Fassadenanschlisse, etc. Verschiedene Malstabe

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leitungsstufe 2 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind

- die in Leistungsstufe 1 erarbeitete LOsung der Planungsaufgabe nach Mafligabe des be-
schriebenen Leistungsumfanges ausfuhrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

- die Arbeitsergebnisse der anderen an der Planung fachlich Beteiligten vollstédndig integriert

sind

- die zur Vorbereitung der Vergabe flr die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen De-
tails einschlieRlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf
dieser Grundlage eindeutige und erschoépfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt wer-
den konnen,

- die Ausflihrungsplanung die Kostenobergrenze gemaf § 5.3.1 nachweislich einhalt

- die fortgeschriebenen Ausfiihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden Ausfiihrung
Ubereinstimmen

Leistungsstufe 3 - Leistungen fiir die Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe

Die Leistungsstufe 3 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Stufe gekennzeichneten/auf-
gefuhrten Leistungen.

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen der Vergabe folgende Leistungen:

- Zusammenstellen und Versenden der Vergabe- und Vertragsunterlagen in Baysol fir alle-
Leistungsbereiche, innerhalb von 30 Tagen nach Beauftragung der Leistungsstufe 3

- Fuhren der Bewerber- und Bieterliste,

- Auskunftserteilung gegenlber Bewerbern und Bietern,

- Einholen von Angeboten,

- Durchsicht sowie Nachrechnen der Angebote und Aufstellen des Preisspiegels,

- Erstellen eines Vergabeprotokolls mit Vergabeempfehlung

- FUhren von Aufklarungsgesprachen mit Bietern,

- Vorbereitung / Erstellung der Absage- und Auftragsschreiben

Unverziglich nach der ersten maflgeblichen Ausschreibungsrunde ist durch den Auftragneh-
mer ein Vergleich der Ausschreibungsergebnisse

- mit den vom ihm bepreisten Leistungsverzeichnissen und

- mit der Kostenberechnung gemaf DIN 276: 2008-12

vorzulegen; der Kostenvergleich bedarf der Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fort-
schreibung ist durch den Auftragnehmer im Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrolle
nach § 5 Nummer 5.3.2 vorzunehmen.
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6.3.4

6.4

6.4.1

6.4.2

6.4.3

6.4.4

6.4.5

6.4.6

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Beruicksichtigung der vereinbar-
ten Projektziele

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 3 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leistun-
gen erbracht sind,

- die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollzieh-
bar ermittelt sind,

- der Vergabeterminplan vorliegt

- die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschdpfend aufgestellt und aus-
gepreist sind,

- die Kosten auf der Grundlage vom AN bepreister Leistungsverzeichnisse ermittelt und vom
Auftraggeber anerkannt sind.

- die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind.

Leistungsstufe 4 —Objektiiberwachung und Dokumentation

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeich-
neten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat seine flr die Bauausfuhrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen,
dass der mit den ausfuhrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungs-
frei verlauft.

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Pruffahigkeit zu prifen und wenn pruffa-
hig, fachtechnisch und rechnerisch zu prifen und mit den entsprechenden Feststellungsver-
merken festzustellen.

Sind Rechnungen nicht priifbar, so sind diese zurlickzuschicken.

Es ist eine Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangsliste zu fihren und dem Auftragge-
ber laufend aktuell mit jeder Anderung zur Verfiigung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim
Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 12 Werktage
Teil-/ Schlussrechnungen: 21 Werktage

Der mit der ortlichen Bauliberwachung Beauftragte ist wahrend der Bauzeit taglich vor Ort und
fihrt ein Bautagebuch. AuBerdem hat er wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller Leistungen
- ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte Uberwacht werden - die Ausfiihrungs-
zeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung wahrend der Objektausfiihrung fort-
zuschreiben bzw. ihre Fortschreibung durch die jeweiligen Ausfiihrungsplanenden zu veran-
lassen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

- samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 4 gekennzeichneten/aufgefihrten Leistun-
gen erbracht sind,

- alle Leistungen der ausfiihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfillung der Projektziele vollstandig erbracht, abgenommen und schlussgerechnet
sind,

- alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

- die Kostenkontrolle gemaf § 6 Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,

- die Zusammenstellung der Dokumentation in Form von Ubergabe der Planung digital und
auf Papier in beschrifteten Ordnern vollstandig erbracht und dem Arbeitgeber tUbergeben ist.
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6.5

6.5.1

6.5.2

71

8.1

8.2

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung

Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 6 zu dieser Leistungsstufe gekennzeich-
neten/aufgefiihrten Leistungen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht,
wenn samtliche in der Anlage zu § 6 zur Leistungsstufe 5 gekennzeichneten/aufgefiihrten Leis-
tungen erbracht sind.

§7
Fachlich Beteiligte

Die fiir die Erbringung der tbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen nimmt der Auftragnehmer im Rahmen seiner
Generalplanerbeauftragung selbst unter Vertrag.

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber eine vollstandige Liste aller Fachlich Beteiligten vor,
die er beauftragt hat

Er teilt dem Auftraggeber alle Anderungen zeitnah mit.

Er weist den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer Beauftragung eines Sach-
standigen und / oder Sondergutachters hin, sofern diese Leistung fur die weitere fachliche Pla-
nung bendotigt wird.

§8

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

Projektleitung:
Projektleitung:
Stellvertretende Projektleitung: L
Planung, Vorbereitung der Ausschreibung

und Vergabe:
Mithilfe Planung, Kosten, Termine, Ausschreibung,

Vergabe:

Uberwachung der Bauausflihrung: ...

Der fiir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 6 Nr. 6.4.3 und Anlage zu § 6,
Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fiir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Durchgangiger Mitarbeitereinsatz
Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die benannten Mitarbeiter Gber die gesamte Ver-
tragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen gesamten Leistungsstufen eingesetzt werden.
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9.1

9.2

10.1

10.2

§9

Baustellenbiiro

X Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der Bau-
mafnahme ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft taglich zu be-
setzen.

Kostentragung

XI Die Raume fiir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber
- ohne Einrichtung - kostenfrei zur Verfugung gestellit.

Fir die Anschlisse fur EDV ist der AN zustandig. EDV-Kosten tragt der Auftragnehmer.

§10
Honorar

Die Ermittlung der Vergitung richtet sich nach der Verordnung tGiber die Honorare fir Architek-
ten- und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung vom 10. Juli 2013 (BGBI. | S. 2276), ins-
besondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach Teil 3 Objektplanung,
Abschnitt 1 Gebaude und Innenrdume (§§ 33-37 HOAI).

Die Abrechnung des Honorars hat getrennt nach Bauabschnitten / siehe Punkt 5.4

zu erfolgen.

Der Auftragnehmer erhalt fiir seine Leistungen ein Honorar, das wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 HOAI und ggf. § 37 Absatz 1 und
2 HOAI werden fur die Leistungen nach § 6 auf der Grundlage der baufachlich genehmigten
und festgesetzten Kostenberechnung zur Bauvorlage, ohne Umsatzsteuer ermittelt.

Solange diese nicht vorliegt, ist die Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer, zugrunde zu legen.
Der Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist die DIN 276-1: 2008-12 zugrunde zu legen.

[] Der Umfang der mitzuverarbeitenden Bausubstanz wird bei den anrechenbaren Kosten be-
ricksichtigt.

Die anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz (mvB) gemaR § 4 Absatz 3
HOAI werden zum Zeitpunkt der Kostenschatzung in Leistungsstufe 1 / Leistungsphase 2 er-
mittelt:

AK=Mx W x WF x LF

AK = anrechenbare Kosten fir die mitzuverarbeitende Bausubstanz

M = Menge der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

W = Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz

WF = Wertfaktor ( zur Ermittlung des Erhaltungswertes der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

LF = Leistungsfaktor (zur Ermittlung des fiir die Berlicksichtigung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
erforderlichen Leistungsanteils/ Grad der Mitverarbeitung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz)

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und ist
vom Auftraggeber freizugeben.

Honorarzonen
Folgende Honorarzonen werden der Honorarermittlung zugrunde gelegt:

Gebaude / Innenrdume Honorarzone

Studentenwohnanlage 1]
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10.3 Honorarsatz
X] Als Honorarsatz wird der Mindestsatz der Honorartafel nach § 35 Abs. 1 HOAI vereinbart.

10.4 Vom-Hundert-Satze
Die Leistungen gemaf Anlage zu § 6 des Vertrages werden wie folgt bewertet:
Leistungen Gebaude: Innenraume:
v. H. v. H.

Leistungsstufe 1: 27

LPH 1 Grundlagenermittiung 2

LPH 2 Vorplanung 7

LPH 3 Entwurfsplanung 15

LPH 4 Genehmigungsplanung 3
Leistungsstufe 2: 25

LPH 5 Ausfiihrungsplanung 25
Leistungsstufe 3: 14

LPH 6 Vorbereitung der Vergabe

LPH 7 Mitwirkung bei der Vergabe

LPH 8 Objektiiberwachung

Leistungsstufe 5:

10

4

Leistungsstufe 4: 32
32

2

2

LPH 9 Objektbetreuung

-
(=
o

Insgesamt:

10.5 Honorarzuschlage
Folgende Honorarzuschlage werden vereinbart:

[ ] Fir Umbauten und/oder Modernisierungen wird das Honorar fir die Leistungsstufen 1
(Leistungsphasen 1-4) gemaf § 36 HOAI wie folgt erhoht:

Gebaude / Innenraume v. H.

Studentenwohnanlage

10.6 Wiederholungsbauten:

10.7 Honorar bei Leistungsanderungen
Ordnet der Auftraggeber Uber die vereinbarten Leistungen hinaus gemafR § 5 Nr. 5.7.2 weitere
Leistungen an, die nicht Gber die v. H. - Satze honoriert werden kénnen und die im Verhaltnis
zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfor-
dern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.

Dabei sind folgende Stundensatze zugrunde zu legen:

fir den Auftragnehmer € / Stunde

fur den Mitarbeiter € / Stunde

fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit vergleichba-
rer Qualifikation, die technische oder wirtschaftliche Aufgaben er-
fullen: €/ Stunde
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1.1

11.11

11.2

141

14.2

14.2.1

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber rechtzeitig vor der Ausflihrung von Leis-
tungen darauf hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende
Leistungen nach dieser Vorschrift handelt, den voraussichtlichen Zeitaufwand zu benennen
und die Entscheidung des Auftraggebers iber die Anordnung entsprechender Leistungen ab-
zuwarten.

§11
Nebenkosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden

X insgesamt pauschal mit ...... v. H. vom Nettohonorar erstattet.

In den Nebenkosten sind Kosten der Telekommunikation, Arbeitsmodelle und Prasentationen
zum Zwecke der Veranschaulichung und Information beim Auftraggeber, Fahrtkosten sowie
Kopierkosten enthalten.

Nicht darin enthalten sind Massenvervielfaltigungen fir Ausschreibungen und Massenverviel-
faltigungen von Planen fur die Baustelle oder Dritte, sowie Renderings, Modelle, besondere
Prasentationszeichnungen, die Gber den normalen Umfang zur Information des Arbeitgebers
hinausgehen.

Erstattung von Reisekosten
In den Nebenkosten ist eine pauschale Abgeltung der Reisekosten enthalten

12
Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemag § 10 und die Nebenkostenerstattung geman

§ 11 qilt:
Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.

§13
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB
missen mindestens betragen:

Fur Personenschaden 2.000.000,00 €
Fir sonstige Schaden 2.000.000,00 €

§14
Datenverarbeitung

Fir alle nach diesem Vertrag in DV-gerechter Form zu liefernden Unterlagen sind die nach-
stehenden Vorgaben mafRlgebend:

Anfertigung von Unterlagen fiir die Planung

Graphische Daten (Plane)

Der Auftragnehmer hat seine Plane mit einem CAD-System zu erstellen, das die vollstéandige
und richtige Datenlbergabe in das CAD-System des Auftraggebers ber geeignete Schnitt-
stellen ermdglicht. Datenverzeichnisse und Layerstrukturen werden vom Auftraggeber vorge-
geben.
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14.3

14.3.1

14.3.2

14.4

14.4.1

Anfertigung von Unterlagen fiir die Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung und Sonsti-
gem

Ausschreibung, Vergabe, Abrechnung

Der Auftragnehmer hat die in § 6 aufgelisteten Leistungen fiir die Ausschreibungsunterlagen
auf seiner DV-Anlage und mit seinem DV-Programmsystem fir alle Ausschreibungen zu er-
stellen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, beim Einsatz seiner DV-Anlage und seines Programmsys-
tems die Regelungen und Richtlinien im VHB zur Anwendung der DV bei der Prifung und
Wertung und bei der Abrechnung zu beachten und die Listenbilder fur Leistungsverzeichnisse
(Lang- und Kurztext) nach den Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen.

Unterlagen fiir die Vergabeplattform

Der Auftragnehmer hat eigenverantwortlich sicherzustellen, dass die Vorgaben fiir die Verga-
beplattform erfiillt werden und ist fiir das Einstellen / Veroffentlichen der Vergabeunterlagen
verantwortlich. Der Auftragnehmer erteilt lediglich die Freigabe der eingestellten Unterlagen.
Die Leistungsbeschreibung muss der GAEB-Schnittstelle DA 83 entsprechen.

Die Datei hat der Auftragnehmer durch Hochladen der Leistungsbeschreibung auf die Verga-
beplattform www.staatsanzeiger.de und durch elektronische Ubermittlung (z. B. per Email oder
CD-ROM) zu Ubergeben.

CAD-Zeichnungen sowie Skizzen und Scans sind in ein pdf-Format umzuwandeln und auf die
Vergabeplattform hochzuladen und elektronisch an den Auftragnehmer zu Gbermitteln.

Eine gesonderte Vergutung erfolgt fir die in Punkt 14.3 beschriebenen Leistungen nicht,
diese Leistung wird als Grundleistung bewertet.

Sonstige Unterlagen

Der Auftragnehmer hat seine Terminplane mit einem System zu erstellen, das die vollstandige
und richtige Datenlibergabe in das Terminplanungssystem des Auftraggebers (iber geeignete
Schnittstellen ermdglicht.

Dem Auftraggeber sind die Terminplane in regelmaRigen Absténden im PDF-Format zu
Ubermitteln.

Der Auftragnehmer hat alle Uber die vorgenannten Unterlagen hinausgehenden sonstigen Un-
terlagen im Word- bzw. Excel-Format zu erstellen und dem Auftraggeber gemaf den Rege-
lungen dieses Vertrages zu Ubergeben. Dies sind z. B.:

- der Erlauterungsbericht

- die Kostenberechnung

- der Kostenanschlag

- Unterlagen der Kostenkontrolle

- Flachen-, Kubatur- und sonstige Berechnungen.

Regelungen fiir den Datenaustausch

Austauschplattform

Der Auftragnehmer stellt als Plattform fir Kommunikation und Datenaustausch aller Projekt-
beteiligten fir die gesamte Dauer der Projektabwicklung eine Austauschplattform zur Verfu-
gung. Die Ablagestruktur wird mit dem Auftraggeber abgestimmt.
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15.1

[]115.2

§15
Ergdnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung (Anlage V1.11) gemaf Verpflichtungsge-
setz vom 02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547 - in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlus-
ses geltenden Fassung uber die gewissenhafte Erfiillung seiner Obliegenheiten nach dem
Verpflichtungsgesetz vor der vom Auftraggeber daflir anzugebenden zustandigen Behdrde /
Stelle abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaf-
tigten gegenlber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung
vor der zustandigen Behorde / Stelle abgeben.

Es wird ein Sicherheitseinbehalt von 10 v.H. von den Abschlagszahlungen vereinbart, der bei
der Schlussrechnung ausbezahlt wird, wenn samtliche Planungs- und Koordinationsleistungen
vollstandig und mangelfrei erfillt wurden.

(Ort/Datum) (Ort/Datum)

(Unterschrift) (Unterschrift)

Auftraggeber: Auftragnehmer:
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